

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS DE PREÇOS.

Tomada de Preços n. 2022.03.21.1.

Objeto da Licitação: Contratação de serviços a serem prestados na execução de pavimentação em pedra tosta com drenagem superficial e sinalização vertical de diversas vias do Município de Umari/CE, nos termos da Proposta n. 025129/2020, celebrado com a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, conforme projetos e orçamentos constantes no Edital Convocatório.

Data da Abertura : 07 de Abril de 2022
Horário : 9h00min
Local : Prefeitura Municipal de Umari
Endereço : Rua 03 de Agosto, nº 200, Centro, Umari/CE.

Aos 07 de Abril de 2022, na Cidade de Umari/CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Umari, em sessão pública, nomeada pela Portaria n. 2022.01.03.030, de 03 de Janeiro de 2022, do Senhor Prefeito Municipal, sendo composta pelos membros Cicero Anderson Israel Soares, Jeferson Silva Vieira e José Ivanildo Alves de Almeida, sob a presidência do primeiro, para que fossem recebidos os envelopes de habilitação e propostas de preços referentes à Licitação na modalidade Tomada de Preços n. 2022.03.21.1, cujo objeto supracitado. Pontualmente às 9h00min, o Senhor Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o Senhor Jeferson Silva Vieira para secretariar a reunião. Participaram do certame as empresas J DE FONTE RANGEL EIRELI, FLAY ENGENHARIA EMPREEND. E SERVIÇOS EIRELI, IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, CONSTRUSER - CONSTRUCAO E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA, M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS, A P LUCAS MOREIRA - ME, F G PINHEIRO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, AR EMPREENDIMENTOS, SERV E LOC EIRELI, PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME, KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI, PVX1 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI, A L S CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI, PEDRO GERFERSON F. FELICIANO DINIZ BRASILEIRO, CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME, ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA - ME, S & T CONST E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME, AMBIENTAL SOLUCOES E SERVIÇOS EIRELI - ME, FV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, JOSÉ URIAS FILHO EIRELI, ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI, RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO EIRELI, M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI, ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI e LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, neste ato representada por alguns dos representantes legais, tendo, porém, sido apenas entregues os referidos envelopes, se ausentando os licitantes logo em seguida, bem como outras empresas enviaram apenas os envelopes, não se fazendo representar. O Senhor Presidente, concedeu prazo de 15 (quinze) minutos de tolerância para possíveis atrasos. Decorrida a referida tolerância, e como nenhum outro interessado se fez presente, o Senhor Presidente deu início à sessão, determinando o recebimento de todos os envelopes apresentados. O Senhor Presidente, objetivando evitar aglomeração na referida Sala do Setor de Licitações, bem como o possível risco

[Handwritten signature]



da transmissão do novo CORONAVÍRUS (COVID-19) pelos envelopes ora recebidos, haja vista a pluralidade de localidades dos licitantes participantes, determinou que fosse procedido apenas o recebimento com posterior acondicionamento dos mesmos em local apropriado, passando-os por um período mínimo de quarentena de 72 (setenta e duas) horas, para a partir daí que seja procedida a abertura e análise dos envelopes de habilitação. Ato contínuo, o Senhor Presidente informou que em face dos motivos expostos e de ter que ser realizada uma minuciosa análise, inclusive com consultas on-line (via internet), a sessão ficaria suspensa, e quando da conclusão da referida análise, o competente resultado seria publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado, quando a partir desta publicação ficará aberto o prazo para a interposição de possíveis recursos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, Jeferson Silva Vieira, que secretariei e pelos demais membros da Comissão.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Membro	Jeferson Silva Vieira	
Membro	José Ivanildo Alves de Almeida	
Presidente	Cicero Anderson Israel Soares	