
Critério de Medição: O serviço será medido em M (Metro) de contraverga mol
efetivamente executada em obra.

6.6.93197 - CONTRAVERGAMOLDADAIN LOCOEM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

Execução: Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto,
fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar o escoramento, posicionando
os pontaletes que sustentarão a peça, conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e
prumo da fôrma, posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento
mínimo, concretar as vergas, promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto
atingir resistência suficiente para suportar as cargas.

Critério de Medição: O serviço será medido em M (Metro) de contraverga moldada in loco
efetivamente executada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

6.7.101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA1:6 COMADITIVO. AF_11j2020 (M)

Execução: Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanços do peitoril,
limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de irregularidades, poeira
ou outros materiais que dificultam a aderência da argamassa, molhar toda a superfície
utilizando broxa, aplicar argamassa no substrato e na peça de mármore/granito e passar
desempenadeira dentada, assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir
nível e prumo, esticar a linha guia para assentamento das demais peças, repetir o
procedimento de assentamento das peças até completar o peitoril, quando necessário,
efetuar corte da peça com serra circular adequada para mármores e granitos, conferir
alinhamento e nível, fazer o acabamento da parte inferior do peitoril, proteger o peitoril
com madeirite ou similar para não ser danificado durante a execução da fachada.

Critério de Medição: O serviço será medido em M (Metros) de peitoril efetivamente
executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

7. REVESTIMENTOS

7.1. PISO

Base de qualquer construção ou paViJ. também é onde se apoia o contrapiso.
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Critério de Medição: O serviço será medido em M3 (Metros Cúbicos) de peitoril
efetivamente executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

7.1.2. 94439 - (COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERViÇO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E
MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO,
CASA E EDIFICAÇÃOPÚBLICA PADRÃO. AF_11j2014 (M2)

Execução: Limpar a base, incluindo lavar e molhar, definir os níveis do contrapiso,
assentar taliscas, argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e
compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente,
acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado, ponte de aderência: molhar
a base e polvilhar o cimento após o assentamento das taliscas (Para as composições de
contrapiso sobre impermeabilização).

Critério de Medição: O serviço será medido em M2 (Metros Quadrados) de contra piso
efetivamente executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

7.2. PAREDE

Elemento utilizado em construção para delimitar espaços, por vezes tem uma função
estrutural, é normalmente uma obra de alvenaria, madeira, betão ou vidro.

7.2.1. 87905 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10j2022 (M2)

Execução: Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa, com a argamassa
preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro
vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm

Critério de Medição: O serviço será medido em M2 (Metros Quadrados) de chapisco
externo efetivamente executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.
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Critério de Medição: O serviço será medido em M2 (Metros Quadrados) de chapisco
interno efetivamente executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

7.2.3. 104217 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICACOM BETONEIRA 400 L,APLICADAMANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
(M2)

Execução: Taliscamento da base e Execução das mestras, lançamento da argamassa com
colher de pedreiro, compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro,
sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas,
retirando-se o excesso, acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira
de madeira.

Critério de Medição: O serviço será medido em M2 (Metros Quadrados) de massa única
em fachada efetivamente executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

7.2.4. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
INTERNAS, COM EXECUÇÃODE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASAS) E EDIFICAÇÃOPÚBLICA PADRÃO.AF_12/2014 (M2)

Execução: Taliscamento da base e Execução das mestras, lançamento da argamassa com
colher de pedreiro, compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro,
sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas,
retirando-se o excesso, acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira
de madeira.

Critério de Medição: O serviço será medido em M2 (Metros Quadrados) de massa única
interna efetivamente executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

7.2.5.88497 -APLICAÇÃO E LIXAMJET DE MASSALÁTEXEM PAREDES, DUASDEMÃOS.
AF_06/2014 (M2)
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Execução: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura,

Critério de Medição: O serviço será medido em M2 (Metros Quadrados) de massa em
paredes efetivamente executada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

7.3. TETO

Tecto ou teto é a superfície interior da cobertura de uma estrutura arquitetônica, ou seja,
a face superior de um determinado espaço que faz a ligação com o pavimento através das
paredes. Por extensão, também pode ser um sinônimo de telhado.

7.3.1. 96113 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_PS (M2)

Execução: Determinar o nível em que será instalado o forro na estrutura periférica
(paredes) do ambiente, com o auxílio da mangueira de nível ou nível a laser, marcar nas
paredes a posição exata para o forro, com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante,
e instalar alguns pregos para suportar, temporariamente, os acabamentos em gesso e
passar as linhas-guia, com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto
os pontos de fixação dos arames (tirantes), de acordo com o número de placas a serem
instaladas: a primeira fiada exige 2 pontos de fixação e as demais, apenas 1 ponto, fixar os
rebites no teto, e prender os arames (tirantes) aos rebites, preparar a pasta de gesso de
fundição, fixar a primeira fiada de placas de gesso junto aos acabamentos ou juntas de
dilatação, previamente instaladas na parede, a cada placa instalada, amarrar o respectivo
arame (tirante), aplicar a mistura de sisal com pasta de gesso de fundição na parte
superior da instalação do forro, nas juntas entre as placas, para chumbamento das placas
de gesso, retirar os pregos instalados no perímetro do forro, aplicar a pasta de gesso de
fundição por sobre as juntas do forro já instalado, para dar acabamento.

Critério de Medição: O serviço será medido em M2 (Metros Quadrados) de forro em placas
efetivamente executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

7.3.2. 88496 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 (M2)

Execução: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão
ou bolor antes de qualquer aplicação, se necessário, amolecer o produto em água potável,
conforme fabricante, aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter
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o nivelamento desejado, aguardar a secagem da primeira demão e aplicar
demão de massa, aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e
pó. ••(>.

~.r
Critério de Medição: O serviço será medido em M2 (Metros Quadrados) de massa~~~~
efetivamente executada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

8. ESQUADRIAS

8.1. 91315 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADiÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2019 (UN)

Execução: Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no
esquadro, pregar a travessa nos dois montantes, pregar os sarrafos utilizados como travas
nos dois ângulos superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos
os lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura, conferir se o vão deixado pela
obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga de 3 em tanto no
topo como nas laterais do vão, em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus
montantes (pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal,
dois a dois, formando um "X", cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da base
de cada montante, aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do
marco, formando uma camada de proteção, colocar calços de madeira para apoio e
posicionamento do marco no interior do vão, conferir sentido de abertura da porta, cota
da soleira, prumo, nível e alinhamento do marco com a face da parede, preencher com
argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a argamassa deve
ser aplicada com consistência de "farofa" (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco
e o contorno do vão, no mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de
madeira e preencher os espaços com argamassa "farofa", medir a travessa superior do
marco e recortar o trecho correspondente do alizar com pequena folga, com auxílio de
gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da peça que
guarnecerá o topo do marco / batente, verificar a altura dos alizares que serão fixados nos
montantes dos batentes e serrar o excedente, apontar dois pregos na parte central da peça
anteriormente recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não
promover a fixação definitiva, encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do
marco / batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°,
utilizando como gabarito a peça pré-fixada, promover o corte a 45° das extremidades dos
alizares (peças correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem
cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior, posicionar a folha de
porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados. O
ajuste deve ser feito deixando-se folga d,3 :m em relação a todo o contorno do marco /
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devem ser feitos com plaina e serra.

Critério de Medição: O serviço será medido em UN (Unidade) kit porta
executada em obra.

o-

~"J'J'llqo _

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acor ~)oWoU~

critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

8.2.91314 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO POPULAR, 80X2l0CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2019 (UN)

Execução: Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no
esquadro, pregar a travessa nos dois montantes, pregar os sarrafos utilizados como travas
nos dois ângulos superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos
os lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura, conferir se o vão deixado pela
obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga de 3 em tanto no
topo como nas laterais do vão, em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus
montantes (pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal,
dois a dois, formando um "X", cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da base
de cada montante, aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do
marco, formando uma camada de proteção, colocar calços de madeira para apoio e
posicionamento do marco no interior do vão, conferir sentido de abertura da porta, cota
da soleira, prumo, nível e alinhamento do marco com a face da parede, preencher com
argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a argamassa deve
ser aplicada com consistência de "farofa" (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco
e o contorno do vão, no mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de
madeira e preencher os espaços com argamassa "farofa", medir a travessa superior do
marco e recortar o trecho correspondente do alizar com pequena folga, com auxílio de
gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da peça que
guarnecerá o topo do marco / batente, verificar a altura dos alizares que serão fixados nos
montantes dos batentes e serrar o excedente, apontar dois pregos na parte central da peça
anteriormente recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não
promover a fixação definitiva, encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do
marco / batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°,
utilizando como gabarito a peça pré-fixada, promover o corte a 45° das extremidades dos
alizares (peças correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem
cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior, posicionar a folha de
porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados. O
ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco /
batente e de 8mm em relação ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários,
devem ser feitos com plaina e serra.

Critério de Medição: O serviço será medido em UN (Unidade) kit porta efetivamente
executada em obra. ~ _
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Execução: Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a
previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão, colocar calços de madeira para apoio
da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não
seja danificada, posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da
soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede, marcar com uma
ponteira a posição dos furos na parede do vão, retirar a esquadria do vão e executar os
furos necessários na alvenaria, utilizando broca de vídia com diâmetro de 10mm, retirar
o pó resultante dos furos com auxílio de um pincelou soprador e encaixar as buchas de
nailón, posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão,
repetindo o processo de verificação de prumo, nível e alinhamento, aplicar o selante em
toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre o vão e o marco.

Critério de Medição: O serviço será medido em UN (Unidade) de porta de alumínio
efetivamente executada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

8.4.102229 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.AF_01/2021 (M2)

Execução: Com a superfície já preparada (fundo e lixamento e/ou massa e lixamento),
aplicar a tinta com uso de trincha ou rolo, após aguardar o tempo de secagem estabelecido
pelo fabricante, aplicar a segunda demão, após a secagem da segunda demão, aplicar a
terceira demão.

Critério de Medição: O serviço será medido em M2 (Metro Quadrado) de pintura esmalte
sintético efetivamente executada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

8.5. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVEALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.AF_12/2019 (M2)

Execução: Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no
interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais,
no topo e na base. Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e
aprumada, marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação
correspondente. Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do
contramarco. Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão
no material vedante.Aparafusara lria no contramarco.Se as folhasestiverem
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Critério de Medição: O serviço será medido em M2 (Metro Quadrado)
alumínio tipo maxim-ar efetivamente instalada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

8.6. 94589 - CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2019 (M)

Execução: Manter folga em torno de 2 em entre todo o contorno do contramarco e o vão
presente na alvenaria, introduzir no contorno do vão os nichos onde serão chumbadas as
grapas do contramarco, observando a posição e o tamanho adequados, aplicar chapisco
em todo o contorno do vão, inclusive no interior dos nichos escarificados na alvenaria,
com auxílio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas no contra marco, o
suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos mencionados; com auxílio de
calços de madeira, instalados na base e nas laterais, posicionar o contramarco no vão,
mantendo nivelamento com contramarcos laterais do mesmo pavimento e alinhamento
com contra marcos da respectiva prumada do prédio (alinhamento com arames de
fachada), facear o contramarco com taliscas que delimitarão a espessura do revestimento
interno da parede, e imobilizá-lo com as cunhas de madeira após cuidadosa conferência
da posição em relação à face da parede, cota do peitoril, esquadro, prumo e nivelamento,
preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas
("chumbamento com argamassa"), após secagem do chumbamento, retirar as cunhas de
madeira e preencher com argamassa os respectivos vazios e todas as folgas no contorno
do contra marco, após cura e secagem da argamassa de chumbamento, limpar bem o
contramarco para posterior recebimento da janela.

Critério de Medição: O serviço será medido em M (Metro) de contramarco de alumínio
efetivamente executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

9. COBERTURA

9.1. 100381 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE
CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)

Execução: Cortar a madeira de acordo com os comprimentos de pontaletes descritos em
projeto, prever berço de no mínimo 40 em sob cada pontalete e mãos-francesas nas duas
direções, para dar estabílídade ao CODjU1o:prever recortes para fixação da terça de modo
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Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

9.2.94201 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICACAPA-CANAL,TIPO COLONIAL,COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSOTRANSPORTE VERTICAL.AF_07 /2019 (M2)

Execução: Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's
necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados,
através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, que
poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade), em cada pilha de telhas
disposta sobre o madeiramento não devem ser acumuladas mais do que sete ou oito
telhas; os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas em caibros ou terças,
sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento, antes do
início dos serviços de telhamento devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia-
tesouras, pontaletes de apoio, terças, caibros, elementos de contraventamento e outros.
Deve ainda ser verificado o distanciamento entre ripas (galga), de forma a se atender à
projeção mínima especificada para os beirais e que o afastamento entre topos de telhas
na linha de cumeeira não supere 5 ou 6cm, a colocação deve ser feita por fiadas, iniciando
pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em águas opostas; a largura do beiral deve
ser ajustada para que se atenda ao distanciamento máximo entre as extremidades das
telhas na linha de cumeeira; para se manter a declividade especificada para o telhado, as
telhas nas linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ri pões com altura
equivalente à espessura de duas ripas, no caso de beirais sem a proteção de forros, as
primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com arame recozido galvanizado, na
colocação das telhas, manter direções ortogonal e paralela às linhas limites do edifício,
observando o correto distanciamento entre os canais, o perfeito encaixe dos canais nas
ripas e o perfeito encaixe das capas nos canais, telhas e peças complementares com
fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva
normalização devem ser expurgadas, nas posições de águas furtadas (rincões), espigões
e eventualmente cumeeiras as telhas devem ser adequadamente recortadas (utilização de
disco diamantado ou dispositivos equivalentes), de forma que o afastamento entre as
peças não supere 5 ou 6cm.

Critério de Medição: O serviço será medido em M2 (Metro Quadrado) telhamento
efetivamente executada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

9.3.94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADONÚMERO 24, CORTE DE 25 CM,
IN CLUSO TRANSPO RTE VERTICAL. AF_07r~19 (M)
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Execução: Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munid i 1?f,f~I,:t; ~
necessários, sendo que os cintos de segurança trava -quedas deverão esta ~ ~~7 6 ~:
através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às ripas, q" oder~ l
romper ou soltar com certa facilidade), os montadores deverão caminhar sob',o.r, f.'iJ>~'lJ

) \1
apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos
impeçam seu escorregamento, observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura,
atendendo a seção transversal e o posicionamento especificado para os rufos, promover
a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem
com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem
unidas, fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox
regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de
políuretano, colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria.

Critério de Medição: Oserviço será medido em M (Metro) de rufo efetivamente executada
em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

9.4. 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTODE50 CM,INCLUSOTRANSPORTEVERTICAL.AF_07/2019 (M)

Execução: Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's
necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados,
através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão
romper ou soltar com certa facilidade), os montadores deverão caminhar sobre tábuas
apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que
impeçam seu escorregamento, observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura,
atendendo a seção transversal especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 %
no sentido dos tubos coletores, promover a união das peças em aço galvanizado mediante
fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza
/ aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas, fixar as peças na estrutura de madeira do
telhado por meio de pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos
pregos com selante a base de poliuretano.

Critério de Medição: O serviço será medido em M (Metro) de calha efetivamente
executada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

9.5. C0769 - CHAPAPOLICARBONATOALVEOLARCRISTALESP.=6mm (M2)

Execução: Osentido dos alvéolos da chapa de policarbonato alveolar deve estar no mesmo
sentido da queda d'água, para evitar a formação de mofos e fungos na parte interna do
produto. Em relação à proteção UV,ela sempre estará do lado em que a chapa tem seu
filme de proteção identificado. Deve-se fazer a instalação de modo que o lado com o filme
identificado seja o lado que fica exp~st ~~retamente ao sol. Para cortar as chapas de
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policarbonato alveolar, utilizar uma serra para metal, serra de disco (Makita : 'i(gOi8ll17 l
até mesmo um estilete. Mas, em geral, as serras recomendadas para corte d E adeira~u g.

~ t.

alumínio são as que apresentam a melhor performance para o corte da o apas e 'lJQ.•••••.

policarbonato. O processo de furação das chapas é simples, mas exige cuidad~s~' ~iJ·.»"

de vedação, para que no futuro não haja infiltrações ou vazamentos. Normalmente, o tipo
de broca recomendado para furar policarbonato é o mesmo recomendado para a furação
de metais. É sempre importante que o diâmetro do furo seja cerca de 3 mm a 5 mm maior
que o diâmetro da haste do parafuso, para prever espaço destinado à dilatação térmica.
Também deve ser respeitada uma distância mínima de 2 em das bordas da chapa para os
furos. Para a fixação em estruturas metálicas ou de madeira cada uma delas tem uma
recomendação e uma forma de montagem. Em caso de estruturas metálicas, o processo é
mais simples. Afixação pode ser feita com parafusos auto atarraxantes ou fitas dupla-face.
Já nas estruturas de madeira, as chapas devem ser aplicadas com uso de parafusos auto
brocantes. Neste caso é preciso ter uma atenção especial, pois um aperto excessivo nos
parafusos pode comprometer a integridade da chapa instalada. Oaperto final seja sem o
uso de furadeiras ou parafusadeiras, de forma manual, evitando amassamento das
cavidades internas (alvéolos) ou até mesmo rachaduras no policarbonato. Em caso de
emenda de uma ou mais chapas de policarbonato, na estrutura de madeira, deve-se
utilizar um parafuso auto brocante com arruela de vedação e no caso do uso da estrutura
metálica, uma fita dupla face. Nas coberturas fabricadas com chapas de policarbonato
alveolar, há também um cuidado especial que deve ser tomado nas bordas onde ficam
expostas as cavidades da chapa. Essas bordas devem ser protegidas com duas fitas de
vedação. Para fazer a vedação: limpar as superfícies da chapa onde serão aplicadas as fitas
de vedação, aplicar a fita porosa, que protege o material e permite a transpiração e
finalmente aplicar sobre ela a fita metálica alurnínizada, que protege os alvéolos dos
efeitos da umidade.

Critério de Medição: O serviço será medido em M2 (Metro Quadrado) de chapa
efetivamente executada em obra. Critério de Pagamento: Será pago a quantidade
efetivamente executada de acordo com o critério de medição, mediante atesto da
fiscalização em boletim de medição.

10. IMPERMEABILIZAÇÕES

10.1. 98560 - IMPERMEABILIZAÇÃODE PISO COMARGAMASSADE CIMENTOE AREIA,
COMADITIVOIMPERMEABILIZANTE,E = 2CM.AF_06j2018 (M2)

Execução: Lançar a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre a base seca e limpa,
nivelar com sarrafo de madeira, de forma a resultar na espessura de 2 em.

Critério de Medição: O serviço será medido em M2 (Metro Quadrado) de
impermeabilização efetivamente executada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.
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10.2. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO AS
DEMÃOSAF_06j2018 (M2)

••••
Execução: A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pint o ,

óleo ou desmoldantes, aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha, aguard .~~e..=:,_;:;;.....-
3 horas para aplicar a segunda demão em sentido cruzado ao da primeira demão, após a
aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste
de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d'água de cerca 5 em e deixar por no
mínimo 72 horas para verificar se há algum vazamento.

Critério de Medição: O serviço será medido em M2 (Metro Quadrado) de
impermeabilização efetivamente executada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

11. ACABAMENTOS

11.1. PISO

11.1.1. 87255 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACASTIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M2. AF_06j2014 (M2)

Execução: Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente
limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme
de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja
possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo
de argamassa utilizada, aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de
argamassa formando sulcos, assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou
aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas
especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida
empregando-se espaçadores previamente gabaritados. Após no mínimo 72 horas da
aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem limpar a
área com pano umedecido.

Critério de Medição: O serviço será medido em M2 (Metro Quadrado) de revestimento
cerâmico para piso efetivamente executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

11.1.2.87256 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACASTIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E
10 M2. AF_06j2014 (M2) \ ~.
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Execução: Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre abas t 9900f!I ~ l
limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma cam ~ uniforfTIe l
de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmica. ue ~eja ~Q

possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféric 'l 10 ~\))('

de argamassa utilizada, aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de
argamassa formando sulcos, assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou
aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas
especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida
empregando-se espaça dores previamente gabaritados. Após no mínimo 72 horas da
aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem limpar a
área com pano umedecido.

Critério de Medição: O serviço será medido em M2 (Metro Quadrado) de revestimento
cerâmico para piso efetivamente executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

11.1.3.87257 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACASTIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10
M2. AF_06/2014 (M2)

Execução: Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente
limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme
de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja
possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo
de argamassa utilizada, aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de
argamassa formando sulcos, assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou
aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas
especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida
empregando-se espaçadores previamente gabaritados. Após no mínimo 72 horas da
aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem limpar a
área com pano umedecido.

Critério de Medição: O serviço será medido em M2 (Metro Quadrado) de revestimento
cerâmico para piso efetivamente executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

11.1.4.88650 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DEALTURACOM PLACASTIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 (M)

Execução: Cortar as placas cerâmicas em faixas de 7cm de altura, aplicar e estender a
argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado
liso da desempenadeira, formando umJ;;a~.ada uniforme de 3mm a 4mm sobre área tal
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que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respei "'~",rwf>RSn %,
abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa ut U a\4~ ~j
o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa for .•• do sulcos, l

o~ 'tf '~
aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças. Assenta 'S' "

cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com maO) \ e
borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser
observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados.
Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento
com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de
vai e vem. Limpar a área com pano umedecido

Critério de Medição: O serviço será medido em M2 (Metro Quadrado) de rodapé cerâmico
efetivamente executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

11.1.5.98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA15 CM,ESPESSURA 2,0 CM.AF_09/2020
(M)

Execução: Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura, espalhar a argamassa
colante com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento, com o lado liso da
desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peça de granito,
assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente para
garantir a fixação.

Critério de Medição: O serviço será medido em M (Metro) de soleira em granito
efetivamente executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

11.2. PAREDE

11.2.1. 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

Execução: Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente
limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme
de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja
possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo
de argamassa utilizada, aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de
argamassa formando sulcos, assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou
aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas
especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida
empregando-se espaça dores previamente abaritados. Após no mínimo 72 horas da
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Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

11.2.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 (M2)

Execução: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão
ou bolor antes de qualquer aplicação, diluir a tinta em água potável, conforme fabricante,
aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as
duas aplicações.

Critério de Medição: O serviço será medido em M2 (Metro Quadrado) de pintura látex em
parede efetivamente executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

11.3. TETO

11.3.1. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 (M2)

Execução: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão
ou bolor antes de qualquer aplicação, diluir a tinta em água potável, conforme fabricante,
aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as
duas aplicações.

Critério de Medição: O serviço será medido em M2 (Metro Quadrado) de pintura látex em
teto efetivamente executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.1. 104473 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO,
COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOSNAS PAREDES, INCLUSOTOMADA, ELETRODUTO, CABO,RASGO
E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).AF_11/2022 (UN)
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Execução: Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico ~ CftY'Vri~ a? .~
comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e posiciona-se ~ e'fêH6iMtú .•.· g
no local definido, após a marcação da caixa octogonal 3" x 3", com nível'" deixh-la 9.~

'S' 'i)

alinhada, faz-se a fixação da caixa na forma e a conexão com os eletroduto ? ('
concretagem, executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvéfíãfía,
de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira, após a marcação da caixa
retangular 4" x 2", com nível para deixá-la alinhada, e a furação do local, abre-se o orifício
na caixa para passagem do eletroduto e o conecta à caixa no local definido, lança-se a
argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as
superfícies que sofreram chumbamentos, após o eletroduto já estar instalado no local
definido, faz-se a junção das pontas dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita
guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar à outra extremidade, Utilizando os trechos de cabos elétricos
disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos ao interruptor
(módulo). Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica
e coloca-se o espelho no suporte.

Critério de Medição: O serviço será medido em UN (Unidade) de ponto elétrico para
iluminação efetivamente executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

12.2.104475 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO
GERAL2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIALCOM ELETRODUTO EMBUTIDO EM
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (UN)

Execução: Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico; - Corta-se o
comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e posiciona-se o eletroduto
no local definido, após a marcação da caixa octogonal 3" x 3", com nível para deixá-la
alinhada, faz-se a fixação da caixa na forma e a conexão com os eletrodutos, antes da
concretagem, executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria,
de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira, após a marcação da caixa
retangular 4" x 2", com nível para deixá-la alinhada, e a furação do local, abre-se o orifício
na caixa para passagem do eletroduto e o conecta à caixa no local definido, lança-se a
argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as
superfícies que sofreram chumbamentos, após o eletroduto já estar instalado no local
definido, faz-se a junção das pontas dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita
guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar à outra extremidade, Utilizando os trechos de cabos elétricos
disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos ao interruptor
(módulo). Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica
e coloca-se o espelho no suporte.

Critério de Medição: O serviço será mediJde UN (Unidade) de ponto elétrico para TUG
efetivamente executado em obra. ,..-
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12.3.104476 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOM
, , ~/~.;::.•••..........:-::.

ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELE
EMBUTIDO EM RASGOSNAS PAREDES, INCLUSOTOMADA, ELETRODUTO, CABO,RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 (UN)

Execução: Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico; - Corta-se o
comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e posiciona-se o eletroduto
no local definido, após a marcação da caixa octogonal 3" x 3", com nível para deixá-la
alinhada, faz-se a fixação da caixa na forma e a conexão com os eletrodutos, antes da
concretagern, executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria,
de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira, após a marcação da caixa
retangular 4" x 2", com nível para deixá-la alinhada, e a furação do local, abre-se o orifício
na caixa para passagem do eletroduto e o conecta à caixa no local definido, lança-se a
argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as
superfícies que sofreram chumbamentos, após o eletroduto já estar instalado no local
definido, faz-se a junção das pontas dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita
guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar à outra extremidade, Utilizando os trechos de cabos elétricos
disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos ao interruptor
(módulo). Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica
e coloca-se o espelho no suporte.

Critério de Medição: O serviço será medido em UN (Unidade) de ponto elétrico para TUE
efetivamente executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

12.4.97593 - LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2020 (UN)

Execução: Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária, com os cabos da rede elétrica já
instalados eles são conectados ao spot, fixa-se a luminária através de parafusos.

Critério de Medição: O serviço será medido em UN (Unidade) de spots efetivamente
executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

12.5.103782 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR,DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2022 (UN)

Execução: Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados ao plafon, por
fim, fixa-se a luminária ao teto. \ ~.
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Critério de Medição: O serviço será medido em UN (Unidade) de
efetivamente executado em obra.

12.6. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_10j2020 (UN)

Execução: Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado, após o
cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor 10A é desencaixado,
coloca-se o terminal no pólo, o parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Critério de Medição: O serviço será medido em UN (Unidade) de disjuntor efetivamente
executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

12.7. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_10j2020 (UN)

Execução: Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado, após o
cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor 16A é desencaixado,
coloca-se o terminal no pólo, o parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Critério de Medição: O serviço será medido em UN (Unidade) de disjuntor efetivamente
executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

12.8.103244 - AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUjH,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_11j2021_PE (UN)

Execução: Verificar o local da instalação, alargar com flangeador, as pontas dos tubos de
cobre de sucção e descarga, anteriormente instalados, posicionar e fixar, com parafusos,
os suportes da evaporadora e condensadora, no local estabelecido, fixar os aparelhos,
evaporadora e condensadora, nos suportes conforme a recomendação do fornecedor,
conectar os aparelhos na rede hidráulica, através da instalação das porcas nos tubos de
cobre de sucção e descarga, com auxilio de chave apropriada, na evaporadora, acoplar o
tubo dreno previamente instalado. Encaixam-se os terminais às extremidades dos cabos
elétricos a serem ligados, após os cabos e os terminais estarem prontos, os parafusos dos
polos de cada equipamento são desencaixados, colocam-se os terminais nos polos, os
parafusos são recolocados, fixando cada terminal.

Critério de Medição: O serviço será medido em UN (Unidade) de split inverter
efetivamente executado em obra.
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13.1. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.AF_12/2014 (UN)

Execução: Verificação do projeto, execução de marcação para rasgo, execução do corte da
alvenaria de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira. Os cortes
devem ser gabaritados tanto no traçado quanto na profundidade, para que os tubos
embutidos não sejam forçados a fazer curvas ou desvios. No caso de cortes horizontais ou
inclinados, recomenda-se que o diâmetro de qualquer tubulação não seja maior do que
um terço da largura do bloco, os materiais devem ser soldados com adesivo plástico
apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com solução desengordurante das
superfícies a serem soldadas, limpar a ponta e a bolsa dos materiais com solução
limpadora, o adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta
ou extremidade do tubo (camada mais espessa). Para o tubo, encaixar a ponta na bolsa da
conexão aplicando lA de volta. Manter a junta sobre pressão manual por
aproximadamente 5 minutos, após a junção das peças, deve-se remover o excesso de
adesivos, pois estes atacam o PVc. Não os movimentar por, aproximadamente, 5 minutos,
após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de serviço ou
ensaios de estanqueidade e obstrução, para o chumbamento linear, lançar a argamassa
por sobre o rasgo até sua total cobertura, cobrir toda a extensão dos trechos de rasgo de
tubulação, desempenar as superfícies que sofreram chumbamentos.

Critério de Medição: O serviço será medido em UN (Unidade) de ponto de água fria
efetivamente executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

13.2.91792 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃODE TUBO
DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES,PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

Execução: Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento
com lixa d'água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas.
Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora. O adesivo deve ser aplicado
uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo
na bolsa da conexão aplicando lA de volta. Manter a junta sobre pressão manual por
aproximadamente 5 minutos. Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a
tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
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Critério de Medição: O serviço será medido em M (Metros) de tubo
executada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de a
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

13.3.91795 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC,SÉRIE
N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E
CORTES, FIXAÇÕES,P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

Execução: Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento
com lixa d'água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas.
Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora. O adesivo deve ser aplicado
uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo
na bolsa da conexão aplicando % de volta. Manter a junta sobre pressão manual por
aproximadamente 5 minutos. Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a
tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

Critério de Medição: O serviço será medido em M (Metros) de tubo efetivamente
executada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

13.4. 97907 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOSDE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8XO,8XO,6M PARA REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020 (UN)

Execução: Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava,
preparar o fundo para a execução da caixa, sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da
laje de fundo da caixa e, em seguida, realizar a sua concretagem, sobre a laje de fundo,
assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o
posicionamento dos tubos de entrada e de saída, concluída a alvenaria da caixa, revestir
as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco.
Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o caimento
necessário para o adequado escoamento dos efluentes, por fim, colocar a tampa pré-
moldada sobre a caixa.

Critério de Medição: O serviço será medido em UN (Unidade) de caixa enterrada
efetivamente executada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

13.5. C4923 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO
(GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)
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Critério de Medição: O serviço será medido em UN (Unidade) de caixa sifonada
efetivamente executada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

13.6.91793 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃODE TUBO
DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕESPARA, PRÉDIOS. AF_10j2015 (M)

Execução: Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento
com lixa d'água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas.
Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora. O adesivo deve ser aplicado
uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo
na bolsa da conexão aplicando lA. de volta. Manter a junta sobre pressão manual por
aproximadamente 5 minutos. Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a
tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

Critério de Medição: O serviço será medido em M (Metros) de tubo efetivamente
executada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

13.7. C2158 - REGISTRO DE GAVETABRUTO D= 25mm (1") (UN)

Execução: Verificar o local da instalação, para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda
rosca conforme a recomendação do fornecedor. As conexões devem ser encaixadas e
rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação.

Critério de Medição: O serviço será medido em UN (Unidade) de registro efetivamente
executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

13.8. 91790 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
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Execução: Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, a lixarhen s

S',

com lixa d'água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a sere a
Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora. O adesivo deve ser aplicado
uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo
na bolsa da conexão aplicando ~ de volta. Manter a junta sobre pressão manual por
aproximadamente 5 minutos. Após soldagern, aguardar 12 horas antes de submeter a
tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

Critério de Medição: O serviço será medido em M (Metros) de tubo efetivamente
executada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

13.9. 89865 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08j2022 (M)

Execução: Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento
com lixa d'água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas,
limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora, o adesivo deve ser
aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC, não os movimentar por,
aproximadamente, 5 minutos. Após soldagern, aguardar 24 horas antes de submeter a
tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

Critério de Medição: O serviço será medido em M (Metro) de tubo pvc efetivamente
executada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

13.10. 89868 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08j2022 (UN)

Execução: As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após
lixamento com lixa d'água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a
serem soldadas, limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora, o adesivo deve ser
aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das
peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-
los por, aproximadamente, 5 minutos, após soldagern, aguardar 24 horas antes de
submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e
obstrução.

Critério de Medição: O serviço será medido em UN (Unidade) de luva pvc efetivamente
executada em obra.

MATHE~RO BEZERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RNP 6171667e~~/i'IIu,o Munrcipal de

CREACE 3332

Página 64 de 127

PRO MAV



13.11. 89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALAD
.ror

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08j2022 (UN) /~
~ .. -

Execução: As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após
lixamento com lixa d'água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a
serem soldadas, limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora, o adesivo deve ser
aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das
peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-
los por, aproximadamente, 5 minutos, após soldagem, aguardar 24 horas antes de
submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e
obstrução.

Critério de Medição: O serviço será medido em UN (Unidade) de joelho pvc efetivamente
executada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

14. LOUÇASE METAIS

14.1. 95471 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01j2020 (UN)

Execução: Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado, verificar as distâncias
mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do fabricante, marcar os
pontos para furação no piso, instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar, rejuntar
utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível.

Critério de Medição: O serviço será medido em UN (Unidade) de vaso sanitário
efetivamente executada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

14.2.93396 - BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL
LOUÇABRANCA35 X50 CM,VÁLVULAMETALCROMADO,SIFÃO FLEXÍVELPVC,ENGATE
30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNEC. E INSTALAÇÃO.AF_01j2020 (UN)

Execução: Marcar o ponto de perfuração da parede, parafusar as mãos francesas na
parede, aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas, apoiar a bancada sobre as mãos
francesas, verificar o nível da bancada, rejuntar utilizando argamassa industrializada de
rejuntamento flexível, instalar cuba e acessórios.
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Critério de Medição: O serviço será medido em UN (Unidade) de banca

14.3. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADANA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01j2020 (UN)

Execução: Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça, marcar os
pontos para furação, instalar, de maneira nivelada e parafusar.

Critério de Medição: O serviço será medido em UN (Unidade) de barra de apoio
efetivamente executada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

14.4. 95544 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXAÇÃO.AF_01j2020 (UN)

Execução: Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça, marcar os
pontos para furação, instalar, de maneira nivelada e parafusar.

Critério de Medição: O serviço será medido em UN (Unidade) de papeleira efetivamente
executada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

14.5.95547 - SABONETEIRA PLASTICATIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDOCOM
RESERVATORIO 800A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.AF_01j2020 (UN)

Execução: Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça, marcar os
pontos para furação, instalar de maneira nivelada e parafusar.

Critério de Medição: O serviço será medido em UN (Unidade) de saboneteira efetivamente
executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

15. SERVIÇOS FINAIS

15.1.99806 - LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
AF_04j2019 (M2)

Execução: Caso existam respingos de tinta, retirar com o auxílio de uma espátula,
umedecer o pano de chão com água, pOSJ'cio á-lo sob o rodo e passar em toda área, repetir
o procedimento se necessário.
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limpa efetivamente executada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a área efetivamente executada de acordo
de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

15.2. 99803 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO.
AF_04/2019 (M2)

Execução: Caso existam respingos de tinta, retirar com o auxílio de uma espátula,
umedecer o pano de chão com água, posicioná-lo sob o rodo e passar em toda área, repetir
o procedimento se necessário.

Critério de Medição: O serviço será medido em M2 (Metro Quadrado) de piso a ser limpo
efetivamente executado em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a área efetivamente executada de acordo com o critério
de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

15.3.99822 - LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA.AF_04/2019 (M2)

Execução: Caso existam respingos de tinta, retirar com auxílio de uma espátula, umedecer
o pano e passar sobre toda a superfície, repetir o procedimento, caso necessário.

Critério de Medição: O serviço será medido em M2 (Metro Quadrado) de limpeza de porta
cerâmico efetivamente executada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

15.4.99818 - LIMPEZA DE BACIASANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA,INCLUSIVE
METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 (UN)

Execução: Caso existam respingos de tinta, retirar com auxílio de uma espátula, com uma
esponja, espalhar e esfregar o produto diluído em toda a peça, com pano úmido, retirar
todo o produto aplicado, aplicar o desinfetante com pano limpo, secar a peça com pano
seco.

Critério de Medição: O serviço será medido em UN (Unidade) de limpeza de bacia sanitária
efetivamente executada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.

15.5.99816 - LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE
METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 (UN)

Execução: Caso existam respingos de tinta, retirar com auxílio de uma espátula, com uma
esponja, espalhar e esfregar o produto diluído em toda a peça, com pano úmido, retirar
todo o produto aplicado, aplicar o deSJ'nfe ante com pano limpo, secar a peça com pano
seco.
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15.6.99821 - LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇOjALUMÍNIOjPVC.
AF_04j2019 (M2)

Execução: Caso existam respingos de tinta, retirar com auxílio de uma espátula e solvente,
com uma esponja, espalhar e esfregar o detergente diluído em toda a peça, enxaguar com
água e retirar o excesso de água com pano, aplicar limpa vidros diretamente no vidro,
espalhar e secar com pano seco.

Critério de Medição: O serviço será medido em M2 (Metro Quadrado) de limpeza de janela
efetivamente executada em obra.

Critério de Pagamento: Será pago a quantidade efetivamente executada de acordo com o
critério de medição, mediante atesto da fiscalização em boletim de medição.
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00 CRONOGRAMA FlsICO-FINANCEIRO J!J..~OOO e 4 l~:)OBRA: (R021 AMPLlAÇAO DA UBS RAIMUNDO IRINEU BEZERRA NO DATA: 01'03/2023
DISTRITO DE LOGRADOURO EM UMARlICE. NOS TERMOS DA

""'"' vt:A$AO
HOR',~ ••a AI:F',ILd ~PROPOSTA N- 1'423.0950001122..005 COM o MINISTtRIO DA

SAÚDE SEINFRA a:n.1 COM OeSONEAAÇAO _..."._.l#'DESCRIÇAo: R02 MODIFICAÇOES VISA SINAPt mml COM DeSONERAÇ.AO •..•." ~;' =, ç:..'/j
"""-- _'" ••••• ~o - ~\»LOCAL: UBS RAIMUNDO )RINEU eezeRRA. DISTRITO LOGRADOUR.O. .~l

PRO MAV UMARIICE

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARJ/CE

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS1 MÊS2 MÊS3 TOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
33,40% 33,72% 32,88% 100%

1 12.165,73
4.063,35 4.102,28 4.000,10 12.165,73

100,00% 100%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.242,67

8.242,67 8.242,67

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
100,00% 100%

3 1.524,18
1.524,18 1.524,18

100,00% 100%4 INFRAESTRUTURA 21.373,85
21.373,85 21.373,85

100,00% 100%
5 SUPERESTRUTURA 12.044,68

12.044,68 12.044,68

ELEVAÇÕES
15,00% 85,00% 100%

6 15.412,04
2.311,81 13.100,23 15.412,04

30,00% 70,00% 100%7 REVESTIMENTOS 24.686,99
7.406,10 17.280,89 24.686,99

100,00% 100%
8 ESQUADRIAS 12.260,57

12.260,57 12.260,57

100,00% 100%9 COBERTURA 6.565,79
6.565,79 6.565,79

IMPERMEABILIZAÇÕES
100,00% 100%

10 1.537,04
1.537,04 1.537,04

100,00% 100%
11 ACABAMENTOS 11.053,30

11.053,30 11.053,30

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00% 100%

12 10.905,26
10.905,26 10.905,26

INSTALAÇÕES 100,00% 100%
13

HIDROSANITÁRIAS 6.383,34
6.383,34 6.383,34

100,00% 100%
14 LOUÇAS E METAIS 6.312,59

6.312,59 6.312,59

100,00% 100%
15 SERVIÇOS FINAIS 163,33

163,33 163,33

49.560,54 50.000,04 51.070,78
150.631,36

49.560,54 99.560,l8 150.631,36
150.631,36

.
_ L--

MATHE~RO BEZERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RNP 61716676·5

CREA CE 333200

PRO MAV

Página 70 de 127



MATHE~~BE1ERRA
ENGENHEIRO CIVIL

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS vêREACE33f3~~g·o

Página 71 de 127

PRO MAV



fXI RELATÓRIO ANALiTICO - COMPOSIÇOES DE CUSTOS
OBRA: {R021AMPUAÇAo DA UBS RAIMUNDO IRINEU BEZERRA NO DATA; 01/0312023 BOI:

~:ci:g~~~~~~~1~~~~~~Eà ~~IJ~~g~~A FOHTE VER8Ao HORA

.

1-_.,.,,-_~SA::::Ú~oe;___-::- -I SEINFRA 0271 CO'" O€SOt~ERAÇJ.O 83.85%
DESCRIÇÃO: R02_MOOIFICA(:OES vtSA SINAPI 202J.101C~ OC50...:RN;AO 84,44"",-

._--lCCft1PO'IçóIt PROPRIA. o.~
LOCAL: U6S RAIMUNDO IRINEU BEZERRA. DISTRITO LOGRADOURO.

UMARIICEPRO MAV CLIENTE: I>REFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE

1.1. P95740 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO
TOTALUNITÁRIO

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
SINAPI H 220,00000000 21.43 4.714,60COMPLEMENTARES

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
SINAPI H 50,00000000 101,11 5.055,50COMPLEMENTARES

TOTAL Mão de Obra com
Encargos 9.770,10

Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 5.590,00

VALOR COM ENCARGOS: 9.770,10

VALOR COM BOI: 12.165,73

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO
TOTALUNITÁRIO

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP.0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 35,5900 36,3018
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 24,9900 24,9900
11691 PONTALETE 1BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 12,6100 56,7450

11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE
SEINFRA KG 0,15000000 15,5400 2,3310672UN/KGl

TOTAL Material: 120,3678

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO
TOTALUNITÁRIO

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 15,5500 31,1000

TOTAL Mão de Obra: 31,1000

VALOR SEM ENCARGOS: 131,34

VALOR COM ENCARGOS: 151,47

VALOR COM BOI: 188,61

Equipamento Custo Horário FONTE

CHI 21,21 0,35

2.2.99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONT ALETADAS A CADA
2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
91693 ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO SINAPI

10" - CHI DIURNO. AF 08/2015

CHP 0,00390000 22,52 0,08

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
00004433 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA SINAPI

REGIAO - BRUTA
M

0,01680000

TOTALUNID PREÇO
COEFICIENTE UNITÁRIO

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
91692 ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO SINAPI

10" - CHP DIURNO. AF 08/2015

Material FONTE

TOTAL Equipamento
Custo Horário: 0,43

0.41250000

TOTALUNID PREÇO
COEFICIENTE UNITÁRIO

27,63 11,39

00005068 PREGODE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X;tJ SINAPI KG 0,11100000 15,50 1,72

-.-
MATHEu~c4IRO BEZERRA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA RNP 61716676-5 Prefeitura MuJlt(ipal de •

CREA CE 33320a

Página 72 de 127

PRO MAV


	Page 1
	Titles
	PRO MAV 
	MATHEUS EIRO BEZERRA 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 2
	Titles
	PRO MAV 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 3
	Titles
	PRO MAV 
	MATHEUS IROBEZERRA Página 45 de 127 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 4
	Titles
	PRO MAV 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 5
	Titles
	•• 
	PRO MAV 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 6
	Titles
	PRO MAV 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 7
	Titles
	PRO MAV 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 8
	Titles
	PRO MAV 
	MATHEU~IROBEZERRA Página 50 de 127 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 9
	Titles
	PRO MAV 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 10
	Titles
	PRO MAV 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 11
	Titles
	....• ~. 
	PRO MAV 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 12
	Titles
	• 
	PRO MAV 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 13
	Titles
	~ " .• 
	~ .., 
	PRO MAV 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 14
	Titles
	o~ 'tf '~ 
	PRO MAV 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 15
	Titles
	PRO MAV 
	MATHEUS~~ BEZERRA 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 16
	Titles
	PRO MAV 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 17
	Titles
	PRO MAV 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 18
	Titles
	PRO MAV 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 19
	Titles
	PRO MAV 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 20
	Titles
	PRO MAV 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 21
	Titles
	PRO MAV 
	MATHE~EIRO BE:ERIiA 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 22
	Titles
	PRO MAV 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 23
	Titles
	PRO MAV 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 24
	Titles
	PRO MAV 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 25
	Titles
	PRO MAV 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 26
	Titles
	PRO MAV 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 27
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 28
	Titles
	PRO MAV 
	Página 70 de 127 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 29
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 30
	Titles
	PRO MAV 
	fXI RELATÓRIO ANALiTICO - COMPOSIÇOES DE CUSTOS 
	~:ci:g~~~~~~~1~~~~~~Eà ~~IJ~~g~~A FOHTE VER8Ao HORA 
	- 
	. 
	- 
	PRO MAV 
	MATHEu~c4IRO BEZERRA 
	CREA RNP 61716676-5 Prefeitura MuJlt(ipal de • 
	CREA CE 33320a 
	Página 72 de 127 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1
	Table 2



