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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. Placas da Obra 

Será colocada .. uma placa alusiva à obra com dimensões (2,00x3,00) m, a placa 
deverá ser em aço galvanizado fixada em linhas de madeira. A placa deverá estar de 
acordo com programa de financiamento. 

2. PAVIMENTAÇÃO 

O piso deverá ser executado sobre aterro compactado. Deverá ser feito o aterro, 
especificado anteriormente e sobre mesmo deverá ser executado o colchão de areia e 
finalmente o piso intervalado. 

2.1. Piso Intervalado em Concreto Pré-Moldado 

Piso intertravaPdo são elementos pré-fabricados de concreto de com formato que 
permite transmissão de esforços. 
Para cálculo do Custo de transporte deste material foi considerado que 1 m2 =0,90 T. 
Para o bom funcionamento do piso devem-se observar os seguintes elementos: 

2.1.1. Confinamento 

O confinamento externo é constituído por um passeio associado a meio-fio de 
concreto especificado a seguir. 

2.1.2. Assentamento 

Os blocos são assentados diretamente sobre a camada de areia previamente rasada. 
Cada bloco é pego com a mão, encostados firmemente contra os outros já assentados, 
para então deslizar verticalmente até tocar o colchão. 
O cuidado na colocação permite que se tenha a junta com abertura mínima: em 
média de 2,5 mm, quando a abertura ficar maior, é possível fechá-la com batidas de 
marreta de madeira ou de borracha, na lateral do bloco e na direção aos blocos já 
assentados. 
Os blocos não devem ser golpeadas na vertical para quem fiquem rentes entre si: os 
golpes devem ser utilizados apenas para minimizar as juntas ou para corrigir o 
alinhamento. 
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Em pistas inclinável executar a colocação de baixo para cima. 

2.1.3. Compactação Inicial 

As atividades de compactação são realizadas sobre o piso com uso manual de 
martelinho de borracha, usualmente utilizados por pedreiros. 
Em pavimentos com blocos de 4 cm de espessura é importante evitar o uso de muita 
força, que podem provocar a quebra das peças. 
Na primeira etapa da compactação, deverá ser fixado de forma a ficar o mínimo de 
espaços entre eles, haja vista que blocos intretavado baseia-se no atrito entre os 
blocos e na contenção lateral. 
A compactação e o rejuntamento com areia fina avança até 1 m antes da extremidade 
livre, não-confinada, na qual prossegue a atividade de pavimentação. 
Esta faixa não compactada só é compactada junto com o trecho seguinte. 
Caso haja quebra de peças na primeira etapa de compactação, é preciso retirá-las 
com duas colheres de pedreiro ou chaves de fenda e substituí-las; isso fica mais fácil 
antes das fases de rejunte e compactação final. 

2.1.4. Rejuntamento 

O rejuntamento com areia fina diminui a permealidade do piso de água e garante o 
funcionamento mecânico do pavimento. Por isso é preciso utilizar materiais e mão 
de-obra de boa qualidade na selagem e compactação final. Com rejunte mal feitos os 
blocos ficam soltos, o piso perde travamento e se deteriora rapidamente. 
Na hora da colocação, areia é posta sobre os brocos em camadas finas para secar ao 
sol ou área coberta. 
A areia é posta sobre os blocos em camadas finas para evitar que sejam 
completamente preenchidas. 

2.1.5. Compactação Final 

A compactação final é executada da mesma forma que o indicado para primeira etapa 
dessa atividade. 
Deve-se evitar o acumulo de areia fina, para que ela não grude na superfície dos 
blocos, nem forme saliências que afundem os blocos. 
Encerrada esta operação o pavimento pede ser aberto ao tráfego. 
Se for possível, deixar os excesso da areia do rejunte sobre o piso por cerca de duas 
semanas, o que faz com que o tráfego contribua para completar o selado das juntas. 
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3. MEIO-FIO 

3.1. Meio Fio em Concreto Pré-Moldado 

Deverão ser colocados Meios-fios em concreto pré-moldados, com dimensões 
básicas conforme detalhe do projeto. 
Para canteiros internos a praça e/ou urbanização serão escavadas valas para fixação 
das banquetas, após a execução da escavação os meios-fios serão posicionados 
verticalmente (em pé), de forma nivelada e alinhada. As guias serão escoradas no 
aterro das calçadas laterais. O rejuntamento deverá ser executado com argamassa de 
cimento e areia no 1 :4. Deverá ainda ser caiado de forma uniforme em todo o 
seguimento do meio-fio. 

3.2. Alvenaria de Embasamento em Tijolos Furados 

Para fixação dos meios-fios deitados deverá ser feito um embasamentos em tijolos 
cerâmicos furados assentes com argamassa de cimento e areia no traço l :4. Este 
embasamento terá espessura de 20 cm e altura mínima de 40 cm, sendo sempre 30 
cm enterrados e 1 O cm externos. 

4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Todo serviço referente a qualquer instalação hidráulica deverá ser executado 
conforme projeto e por profissional habilitado, sendo usadas as ferramentas 
apropriadas a cada serviço e material utilizado. 
A execução de qualquer serviço devera obedecer as normas ABNT (NBR 
5626: 1982-Instações Prediais de Água Fria) e CAGECE especificas para cada tipo de 
instalação. 

4.1. Caixa de alvenaria 

Toda a tubulação hidráulica será utilizada em PVC soldável, sempre obedecendo a 
NBR 5648: 1977 - Tubos de PVC rígido para instalações de Água Fria (EB- 
8892/1977). 
As caixas serão executadas em alvenaria de tijolos, obedecidas às prescrições para 
alvenaria constantes deste memorial descritivo. Serão revestidas internamente com 
argamassa de cimento e areia, acabamento alisado, com fundo em brita e tampa em 
concreto armado. A tampa deverá ser fácil remoção e permitir perfeita vedação. 
Quando executada em área edificada, a caixa deverá ter o nível superior ela tampa ao 
nível d piso acabado e ter o mesmo revestimento. 
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5. SERVIÇOS DIVERSOS 

5.1. Brinquedos Infantis para Playgrouncl 

Serão colocados no playground os seguintes brinquedos infantis: escorregador 
grande, gangorra com 03 pranchas, escada horizontal e vertical e balanço andorinha 
com 03 cadeiras, sendo a confecção de todos em tubo vapor e pintura de esmalte 
sintético. 

5.2. Bancos 

Os bancos serão construídos conforme detalhe em projeto> as suas bases serão ferro, 
com tampo em madeira e encosto de madeira (maçaranduba) fixada em estrutura de 
ferro. 
O comprimento de cada banco deverá ser de 3 metros. 

5.3. Limpeza 

A área da praça deverá ser limpa e entregue pronta para o uso da população 
beneficiada isenta de qualquer tipo de entulho e restos de material proveniente da 
obra. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

Objetivo do Memorial 

O objetivo do presente memorial é mostrar como serão executadas as diversas etapas, 
as especificações dos materiais e normas empregadas na execução da obra acima 
citada. 

Descrição Sumária do Projeto 

Será construída uma praça com os seguintes características: 
Item Característica -- 

Area Total 1.752,97 1112 
·- 

Tipo de Piso Piso intertravado ·----- 

Contenção Externa Meio fio em concreto pré-moldado assentado sobre 
alvenaria de embasamento em tijolo furado. 

Contenção Interna (canteiros) Meio fio em concreto pré-moldado ( execução padrão). 
Bancos Banco de madeira com estrutura de ferro (L = 3 m) 

·- 
Composto pelos seguintes brinquedos infantis: 

Playground Escorregador, escada horizontal/vertical, balanço e 
gangorra. 

Instalação Hidráulica Tubulação PVC, incluindo conexões e caixas de 
inspeção em ai venaria. 

Projetos 

Todos os projetos necessários a execução dos serviços serão fornecidos pela 
Prefeitura Municipal e quaisquer dúvidas posteriores deverão ser esclarecidas com 
fiscalização. 

Fonte dos Preços Utilizados 

Para o orçamento do projeto foi utilizada a Tabela Unificada da Secretaria de 
Infraestrutura do Estado do Ceará, na versão 023 .1, e também a Tabela Oficial 
SINAPI (05/2015), ambas desoneradas. 

Execução e Serviço 

O contrato deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no 
contrato conforme a data da ordem de serviço expedida pela prefeitura municipal. 
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Materiais 
Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas 
especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser 
utilizadas pela fiscalização. 

Assistência Técnica e Administrativa 

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o contratado se 
obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e 
administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos. 

Despesas Indiretas e Encargos Sociais 

Ficará a cargo da contratada, para a execução dos serviços toda a despesa referente à 
mão-de-obra, material, transpo1te, leis sociais, que incidam sobre a obra. 
A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até (05) dias úteis a 
partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal devendo ser 
apresentadas a prefeituras cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e 
comprovante de pagamento da mesma. 

Condições de Trabalho de Segurança da Obra 

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de 
equipamentos de "segurança" dos operários e sistemas de proteção das maquinas 
instaladas no canteiro de obras. Deverão ser uti I izados capacetes. cintos de segurança 
luvas, máscaras, etc., quando necessários, como elementos de proteção dos operários. 

- As maquinas deverão conter dispositivos de proteção tais como: chaves apropriadas, 
disjuntores, fusíveis, etc. 
Deverá ainda ser atentado para tudo que reza as normas de regulamentação ·'NR-18" 
da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da 
Construção Civil. 
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CR: 
OBJETO: 
MUNICÍPIO: 

0232690-44 
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA VILA LOGRADOURO 
UMARI 

ETAPA: ANÁLISE DE REPLANILHAMENTO 
REFERÊNCIA SEINFRA 23.1. DESONERADA E SINAPI 05/2015 DESONERADO 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2' . 6,00 256,92 1.541,52 
2.0 DRENAGEM ' 11.785,19 

2.1 C0367 
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

M 225,92 25,01 5.650,26 
(1,00x0,25x0,15m) 

2.2. I COMP. PRÓPRIA J MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO {1,00X0,30X0,10m), INCL. M 121,60 1 28,20 1 3.429,12 
REJUNTAMENTO MONTADO DEITADO SOBRE ALVENARIA 

2.3 83519 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM M3 7,86 344,25 2.705,81 

3.0 PAVIMENTAÇÃO . 65.294,36 
3.1 C3446 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO {19,9X10X4)cm CINZA M2 1.082,27 40,44 43.767,00 
3.2 C3445 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO {19,9XlOX4}cm COLORIDO M2 297,58 44,52 13.248,26 

3.3 C3311 
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y=0,24X) - 

T 137,99 60,00 8.279,10 
DISTÂNCIA ADOTADA= 250 KM. 

4.0 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS ~ 1.078,18 
4.1 C3653 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm {3/4") UN 4,00 2,86 11,44 

4.2 74184/001 REGISTRO GAVETA l" BRUTO LA TAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 47,34 94,68 

4.3 C2626 TUBO PVC SOLO. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm (l") M 6,00 18,62 111,72 
4.4 C2625 TUBO PVC SOLO. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 50,00 12,86 643,00 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 

4.5 174104/001 
!REVESTIDA INTERNAMENTO COM BAR~A LISA (CIMENTO E AREIA 

J UN 1 2,001 108,67 1 217,34 
!TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDAD_:6' DE CONCRET_O E 
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇAO E CONFECÇAO 

5.0 SERVIÇOS DIVERSOS 12.665,97 

C2997 
IESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA 

2,00 377,45 5.1 ESMALTE SINTÉTICO UN 754,90 

!GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA 
5.2 1 C3000 IESMALTE SINTÉTICO IUN 

1 
4,001 472,271 1.889,08 

RichaJn Jorge ~antas 
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5.3 C0352 
BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E 
PINTURA ESMALTE SINTETICO I UN 1,00 615,00 615,00 

5.4 C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO- L= 3.00m IUND 8,00 825,28 6.602,24 
5.5 9537 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA IM2 1.752,97 1,60 2.804,75 

TOTAL S/BOI 92.365,22 
BOI 25,68% 23.719,39 

TOTAL C/ BOI 116.084,61 

[iMPORTA A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA O VALOR DER$ 116 084,61(CENTO E DEZESSEIS MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTÀ E UM CENf1WOS) ! 

[~~- - ORÇAMENTO COMPLEMENTAR (SERVIÇO CUSTEADO COM RECURSOS DECÓNTRAPARTIDA EXCLUSIVA) ! 

SERVUÇOS DIVERSOS 
6.1 C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m UNO 

6.2 (0367 
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

M 
(l,00x0,25x0,15m) 

6.3 I COMP. PRÓPRIA I MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (l,OOX0,30X0,10m), INCL. IM REJUNTAMENTO MONTADO DEITADO SOBRE ALVENARIA 

6.4 1 C2995 
!ESCADA HORIZONTAL E VERTICAL, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E 

IUN PINTURA ESMALTE SINTETICO 

21,00 825,28 17.330,88 

56,88 25,01 1.422,57 

24,20 28,20 682,44 

1,00 1 472,27 472,27 

TOTAL S/ BOI 19.908,16 
BOI 25,68% 5.112,42 

TOTAL C/ BOI 25.020,58 

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTARIA O VALOR DER$ 25.020,58 (VINTE E CINCO MIL, VINTE REAIS E CINQUENTA E OITO 

Richartrson Jorge Dantas 
Engenheiro Civll 
CREA-<:E 53913 



( 

ITEM · REF. TOMADOR .. ·-- -·· · ·- ·--·- -· · · DESCRIÇÃO~-·--~ · . -·· -- -· . . . ·- ·uNID. . . QUANT. REPLANILHAMENTO. PREÇO Ul\!11: .. _oRÇADO TOTAL APROVADO 
PREF. (R$) REPROGRAMAÇÃO (R$) 

1 --- --- VALOR cóNSÕLIDADÕDCfEMPREENblMENTO -·····- ·1 

! IMPORTA A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA O VALOR DER$ 141.105,19 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, CENTO E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS). j 

p~ 
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CT: 
OBJETO: 
MUNICÍPIO: 
TIPO DE INTERVENÇÃO: 

0232690-44 
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA VILA LOGRADOURO 
UMARI 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

Administração central 3,96 
DF Despesas financeiras 1,02 
R Riscos 0,50 

~. v;~,.;. " /• 

Garantia/seguros 0,32 
Lucro 6,68 

>_; .'.j;·#:~!Jjl;,;;:;~;'.{~f~{' ~ . ., · •... ~ ' ~l!h.1:1 ,. - 
PIS 0,65 
COFINS 3,00 
ISS 2,00 
CPRB (Adotar 4,5%, quando houver desoneração da 4,50 folha de oaoamento) 

BDI = 25,68%) 

BD 
(1+AC+S . l = + R + G)(1 + DF)(1 + L) 

(1 l) - l 



CR: 
OBJETO: 
MUNICÍPIO: 
ETAPA: 
REFERÊNCIA 

( \ 

0232690-44 
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA VILA LOGRADOURO 
UMARI 
ANÁLISE DE REPLANILHAMENTO 
SEINFRA 23.1. DESONERADA E SINAPI 05/2015 DESONERADO 

2.0 DRENAGEM 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
74209/001 1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1.1 

2.1 C0367 
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
(l,00x0,25x0,15m) 

M2 1 6,00 2x3 

M 1 225,92 
225,92 (quantidade remanescente do 

CTEF distratado) 

M 1 
I 121,6 (quantidade remanescente do CTEF 

121,60 d" d ) istrata o 

M3 1 
I 7,86 (quantidade remanescente do CTEF 

7,86 . ) distratado 

M2 1 1.082,27 1.082,27 
M2 1 297,58 297,58 

T 1 137,99 137,99 

UN 1 4,00 4,00 

UN 1 2,00 2,00 

M 1 6,00 6,00 
M 1 50,00 50,00 

UN 1 2,00 2,00 

2.2 
COMP. 
PRÓPRIA 

CM 
2.3 83519 

MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15m), INCL. 
REJUNTAMENTO MONTADO DEITADO SOBRE ALVENARIA 
ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 
C3446 1 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9X10X4)cm CINZA 3.1 

3.3 C3311 

C3445 1 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9XlOX4)cm COLORIDO 

DISTÂNCIA ADOTADA= 250 KM. 

3.2 
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y=0,24X) - 

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 4.0 ,. 

4.2 74184/001 

C3653 1 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") 

REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

4.1 

4.3 C2626 
4.4 C2625 

4.5 74104/001 

TUBO PVC SOLO. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm {1") 
TUBO PVC SOLO. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4") 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E 
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

Richard~orge Dantat 
engenheiro cN\\ 
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5.0 SERVIÇOS DIVERSOS 

5.1 C2997 
ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA UN 2,00 2,00 
ESMALTE SINTÉTICO 

5.2 C3000 
GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA 

UN 4,00 4,00 
ESMALTE SINTÉTICO 

5.3 C0352 
BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E 

UN 1,00 1,00 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 

5.4 C0360 BANCO DE MADEIRA (/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m UNO 8,00 8,00 
5.5 9537 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 1.752,97 1.752,97 
6.0 . 1 " 

6.1 C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m UNO : 21,00 21,00 

6.2 C0367 
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

M 56,88 56,88 QUANTIDADE DETERIORADA 
(l,00x0,25x0,15m) 

COMP. MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,30X0,10m), INCL. 
24,20 QUANTIDADE DETERIORADA 6.3 

PRÓPRIA 
M 24,20 

REJUNTAMENTO MONTADO DEITADO SOBRE ALVENARIA 

6.4 C2995 
ESCADA HORIZONTAL E VERTICAL, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E 

UN 1,00 1,00 PINTURA ESMALTE SINTETICO 


